


OBRA: CONSELHO REGIONAL DE FARMÁCIA DO ESTADO DE SC
 PROPRIETÁRIO: Conselho Regional de Farmácia do Estado de SC
 LOCAL: Rua Crispim Mira, 421 - Centro - Florianópolis / SC

BDI - EQUIPAMENTO % 1,1588
 BDI - GERAL % 1,2446

ORÇAMENTO DISCRIMINADO GLOBAL - MATERIAL E MÃO DE OBRA

ITEM		TOTAL ITEM (R\$) SEM BDI	TOTAL ITEM (R\$) COM BDI	% DO TOTAL
1	SERVIÇOS INICIAIS	R\$ 166.657,35	R\$ 207.416,86	12,631%
2	ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO	R\$ 30.540,19	R\$ 38.009,43	2,315%
3	IMPERMEABILIZAÇÕES	R\$ 4.202,76	R\$ 5.230,63	0,319%
4	ALVENARIA / VEDAÇÕES	R\$ 37.224,32	R\$ 46.328,30	2,821%
5	ESTRUTURA METÁLICA	R\$ 93.700,00	R\$ 116.616,28	7,101%
6	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	R\$ 285.315,16	R\$ 353.320,27	21,515%
7	INSTALAÇÕES DE CABEAMENTO ESTRUTURADO	R\$ 216.403,77	R\$ 260.170,94	15,843%
8	INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS	R\$ 18.573,15	R\$ 23.115,60	1,408%
9	INSTALAÇÕES PREVENTIVAS CONTRA INCÊNDIO	R\$ 25.646,32	R\$ 31.918,66	1,944%
10	SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA DESCARGAS ATMOSFÉRICAS	R\$ 2.519,11	R\$ 3.135,20	0,191%
11	REVESTIMENTOS	R\$ 106.183,95	R\$ 132.153,43	8,047%
12	ACABAMENTO	R\$ 3.708,50	R\$ 4.615,49	0,281%
13	FORRO	R\$ 53.704,00	R\$ 66.838,43	4,070%
14	PINTURA	R\$ 34.317,33	R\$ 42.710,35	2,601%
15	ESQUADRIAS	R\$ 11.467,54	R\$ 14.272,16	0,869%
16	LOUÇAS/METAIS/TORNEIRAS	R\$ 10.381,29	R\$ 12.920,25	0,787%
17	SISTEMA DE CLIMATIZAÇÃO E EXAUSTÃO	R\$ 147.769,75	R\$ 172.921,90	10,530%
18	SERVIÇOS COMPLEMENTARES	R\$ 24.298,83	R\$ 30.241,61	1,842%
19	ELEVADOR	R\$ 60.000,00	R\$ 69.530,44	4,234%
20	LIMPEZA FINAL DA OBRA E COMPLEMENTOS	R\$ 8.613,56	R\$ 10.720,19	0,653%
21	TOTAL	R\$ 1.341.226,89	R\$ 1.642.186,42	100%



Área Total Construída	m ²	1.421,38		
Custo da Obra Sem BDI	R\$	1.341.226,89	R\$ 943,61	R\$/m ²
Custo da Obra Com BDI	R\$	1.642.186,42	R\$ 1.155,35	R\$/m ²